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Udstykningsplan - Strandkilen Nord

Servituterkleering

Notat om fremtidige deklarationer m.v. for Ejendommen udarbejdet af Advokatfirmaet Kromann
Reumert

Endeligt projektmateriale for Ejendommen af [*] inkl. tilbudsbrev af [*]

Projektbeskrivelsen inkl. bilag

Tingbogsudskrift for matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde, af 5. marts 2019.

Udkast til bankgaranti

Rapport af 2. oktober 2017 vedrgrende arkaeologiske forhold

Forureningsundersggelse af 9. oktober 2017

Geoteknisk undersggelse af 5. oktober 2017

Q/A - udbudsfase — Havneplan, Kerteminde - dynamisk dokument af [*], senest revideret [*]
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KERTEMINDE KOMMUNE
CVR-nr:

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde
("Seelger")

[KZBER]
CVR.nr: [1]
[Adresse]
("Kgber")

EJENDOMMEN

P& de i neerveerende kgbsaftale fastsatte vilkar overdrager Seelger herved til Kgber det Seelger tilhgrende bygge-
felt 104 (i det falgende benaevnt "Ejendommen™) beliggende pa Strandkilen Nord i Kerteminde.

Ejendommens beliggenhed fremgér af den som Bilag 1. vedlagte udstykningsplan. Ejendommen er beliggende i
byzone og forventes at blive udstykket af matr.nr. 4b, Kerteminde Bygrunde, og eventuelt timed del af matr. nr.
4a, Kerteminde Bygrunde.

Ejendommen udggr en matrikel med et grundareal pa ca. 811. mz. Ejendommen forventes ved en ny lokalplan for
omradet at fa tillagt en byggeret pa ca. 620 etagekvadratmeter. Det forventes ligeledes, at der alene méa opfares
bygninger til helarsboligformal pa Ejendommen.

Det forventes, at den for Ejendommen eksisterede lokalplan bortfalder helt eller delvist i forbindelse med vedta-
gelsen af ny byggeretsgivende lokalplan.

Endelig opmaling af Ejendommens grundareal foretages af Seelgers landinspektar i forbindelse med udstyknin-
gen. Kgber er forpligtet til at acceptere aendringer i Ejendommens grundareal og kan ikke ggre krav geeldende
mod Seelger i anledning heraf.

FRI- OG UDENOMSAREALER

Kaber er forpligtet til at opdele friarealerne pa byggefeltet i mindre grgnne gardrum med beplantning, som i videst
mulig omfang skal tilknyttes de enkelte boliger. Gardrummene skal i typologi matche gardarealerne i de gvrige
dele af kgbsstaden.

Pa friarealet skal Kgber endvidere etablere stier og bagveje, som angivet pa Bilag 1, der udlaegges som privat
feellesvej med Kerteminde Kommune som vejmyndighed. Stier og bagveje skal veere offentligt tilgeengelige.

Kaber er forpligtet til at etablere en gennemgang til bebyggelsens gardareal fra Strandvejen. Mod Hindsholmsvej
skal Kgber opfare en mur med mulighed for passage til bebyggelsen.
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Kgber er forpligtet til at opretholde og vedligeholde de i pkt. 2.1 - 2.3 naevnte fri- og udenomsarealer og skal ac-
ceptere, at der tinglyses deklaration herom.

PARKERINGSANLZAEG

Seelger anlaegger 1 offentlig parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal anleegges som overfladeparke-
ring pa de tilstadende offentlige vejarealer enten som kantstensparkering eller skraparkering.

For hver parkeringsplads betaler Kgber et i henhold til Vedteegt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond naer-
mere fastsat belgb til parkeringsfonden.

Kaber er forpligtet til at acceptere, at der tinglyses deklaration med Kerteminde Kommune som pétaleberettiget i
henhold til kommunens krav til parkeringsanlaeg pa Ejendommen.

SERVITUTTER M.V.

Kaber er bekendt med og respekterer de servitutter, der fremgar af den som Bilag 2 vedlagte servituterklzering
for Ejendommen. Kaber er endvidere bekendt med og respekterer de servitutter, der forventes tinglyst pa Ejen-
dommens blad i Tingbogen i forbindelse med udviklingen og udstykningen af Ejendommen. Notat om fremtidige
deklarationer m.v. for Ejendommen udarbejdet af Advokatfirmaet Kromann Reumert indeholder en oversigt over
en del af disse fremtidige servitutter. Oversigten er vedlagt naerveerende kgbsaftale som Bilag 3, og Kaber re-
spekterer i enhver henseende indholdet af Bilag 3, herunder at Seelger lader sddanne deklarationer tinglyse pa
Ejendommen forinden overtagelsesdagen.

Kgber respekterer de offentlige og private servitutter og deklarationer, med eller uden pant, der er ngdvendige
eller seedvanlige i forbindelse med udstykningerne, den kommunale projektudvikling og gennemfarelse af byggeri.

Kaber respekterer, at Seelger pa Ejendommen tinglyser servitutter og deklarationer til opfyldelse af den forudsatte
byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen.

Kgber har i forbindelse med neerveerende kgbsaftale udarbejdet et endeligt tilbud, herunder et indledende projekt-
materiale for Ejendommen, jf. Bilag 4. | perioden mellem underskrift af neervaerende betingede kgbsaftale og
overtagelsesdagen, vil parterne arbejde sammen om at feerdigudvikle projektet i forleengelse af Kgbers projekt-
materiale og saledes sikre, at projektet lever op til kravene i Udviklingsplanen og det gvrige projektmateriale, her-
under bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er vedlagt som bilag til pro-
jektbeskrivelsen, jf. Bilag 5. Parterne er enige om, at kgbsaftalen hviler pa en forudszetning om, at der for Ejen-
dommen stedse skal tilstreebes et hgjt kvalitetsniveau. Saelger accepterer dog samtidig, at der vil og skal ske en
viderebearbejdning af projektmaterialet i perioden frem til overtagelsesdagen, hvorfor projektmaterialet anses for
dynamisk og derfor vil udvikle sig lgbende. Det afggrende for Saelger er, at Kgbers ambitioner for arkitektur og
kvalitetsniveau angivet i det nuvaerende projektmateriale stedse skal efterleves i bearbejdningerne af samme.

Det forventes, at den byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen vil kunne vedtages i marts 2020. Kgber er for-
pligtet til at bidrage til udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplan, idet omfang Kerteminde Kommune matte
stille krav herom.

Kegber meddeler ved sin underskrift pd naerveerende kgbsaftale Seelger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive
respektpategning og/eller tinglyse sddanne servitutter og deklarationer m.v. pa Ejendommen, som er omtalt oven-
for, séledes at Kagbers betingede og/eller endelige adkomst respekterer disse servitutter og deklarationer m.v.

S/ZAELGEROPLYSNINGER
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Seelger oplyser:

at der Seelger bekendt ikke verserer sager eller bestar uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrg-
rende Ejendommen, udover sag vedrgrende udvikling og udstykning af omradet,

at der Saelger bekendt ikke pahviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de servi-
tutter, herunder forventede fremtidige servitutter, der fremgér af neerveerende kgbsaftale samt de offent-
lige og private servitutter, der matte blive palagt Ejendommen i forbindelse med dennes udstykning, be-
nyttelse og bebyggelse, og

at der ikke er aktuelle planer om at etablere en samlet hgjvandssikring. Derfor skal nybyggeriet i sig selv,
ved de byggerier der er i fare for at blive oversvemmet, sikres mod stormfloder. Det kan bl.a. ske gen-
nem opfarelse af hgje sokler og anordninger, som kan forhindre vandet i at treenge gennem dgre og ned
i keelderskakten m.m. De hgje sokler skjules visuelt bag facademateriale.

Kgber er bekendt med, at der ikke findes tingbogs- og BBR-oplysninger eller kommunale ejendomsoplysninger
for Ejendommen, da Ejendommen udstykkes til brug for Kgbers overtagelse. Ejendommen forventes udstykket af
del af matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde. Tingbogsudskrift for matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde vedlaegges som
Bilag 6.

OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG

Kgber har udarbejdet udfarelsesplan dateret [*] der er vedlagt som en del af Bilag 4. Byggeriet for det samlede
projektomrade forventes at forlgbe i overensstemmelse med denne udfarelsesplan. Saelger har til hensigt loyalt at
arbejde for, at overtagelsesdagen indtreeder snarest muligt, ligesom overtagelsesdagen ligger umiddelbart efter at
de nedenfor i pkt. 6.2 angivne forudsaetninger er opfyldt.

Medmindre andet aftales parterne imellem, overtager Kgber Ejendommen den 1. i maneden efter, at

. samtlige betingelser for neervaerende aftale er opfyldt (bortset fra betingelsen om rettidig erlaeggelse af
kgbesummen, jf. pkt. 10.1).

Ovenstaende forudseetninger for overtagelsesdagens indtraeden forventes p.t. at vaere opfyldt den 1. marts 2020.

Seelger forbeholder sig dog retten til med 6 maneders skriftligt varsel at udskyde den til enhver tid forventede
overtagelsesdag med op til 6 maneder, hvis byggepladslogistikken i og omkring Kerteminde midtby — efter Sael-
gers skgn — ngdvendigger dette. Szelger er opmaerksom pa, at Kagber skal bestille elementer til byggeriet i god tid
forud for overtagelsesdagen. Seelger har til hensigt at drafte en eventuel udskydelse af overtagelsesdagen med
Kgber forud for Kgbers bestilling af elementer m.v., dog under forudsaetning af, at Kagber giver Saelger medde-
lelse i rimelig tid forud for at de omhandlede elementer bestilles.

Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen for Kgbers regning og risiko.

REFUSIONSOPG@RELSE

Med overtagelsesdagen som skeeringsdag udfeerdiger Saelger saedvanlig refusionsopgarelse over Ejendommens
indtaegter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant.

Ydelser, der forfalder far eller pa overtagelsesdagen, betales af Seelger, medens ydelser, der forfalder efter over-
tagelsesdagen, betales af Kagber.

Refusionsopggrelsen skal udarbejdes senest 1 maned efter overtagelsesdagen.
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K@BESUMMEN

Kgbesummen er aftalt til kontant at udggre DKK [*] skriver kroner [*] 00/100, med tilleeg af moms, der skal depo-
neres i Seelgers bank senest pr. overtagelsesdagen, jf. afsnit 6.

Kgbesummen er angivet i september 2019-niveau. Kgbesummen indeksreguleres i perioden frem til overtagel-
sesdagen med aendringen i nettoprisindekset fra september 2019 og frem til overtagelsesdagen. Safremt netto-
prisindekset méatte have en negativ udvikling i perioden fra september 2019 og frem til overtagelsesdagen, vil der
ikke ske regulering af kgbesummen.

Kgbesummen reguleres derudover for eventuel forskel mellem forventet byggeretsomfang som angivet i Kgbers
tilbudsbrev og endeligt byggeretsomfang for Ejendommen i henhold til byggetilladelsen, men kebesummen vil
aldrig kunne reguleres under DKK [*]. Der vil endvidere alene skulle ske regulering af kesbesummen i nedadga-
ende retning, safremt en reduktion i byggeretsomfanget i henhold til byggetilladelsen skyldes udefrakommende
faktorer (f.eks. som fglge af myndighedskrav fra Kerteminde Kommune), og séledes ikke, hvis det er Kgber der
veelger at formindske sit projekt i forhold til det i Bilag 4 indeholdte.

Kgber er uden Seelgers accept uberettiget til at ansgge om byggetilladelse til et byggeri, der indeholder flere eta-
gekvadratmeter, end Kgber har anfart i sit tilbudsbrev som led i dennes tilbud til Seelger.

Kebesummen opgeres og afregnes forelgbigt pa overtagelsesdagen, jf. pkt. 6. Endeligt byggeretsomfang opgg-
res efter byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet. Eventuelt yderligere byggeri — der overstiger omfan-
get angivet i Kgbers tilbudsbrev af [*] (del af Bilag 4) — skal afregnes i henhold til den tilbudte pris for boligbygge-
riet inkl. indeksering.

Kaber er forpligtet til senest en uge efter indgaelse af nzerveerende kgbsaftale, at stille en for Seelger betryggende
sikkerhed for den senere rettidige deponering af kebesummen — sikkerheden skal udgare et belgb svarende til 25
% af kebesummen. Medmindre Saelger accepterer andet, er Saelger berettiget til at kreeve sikkerheden stillet i
form af en uigenkaldelig bankgaranti fra en af Szelger godkendt bank. Bankgarantien skal da stilles pa de vilkar
og med den ordlyd som fremgar af vedlagte Bilag 7, medmindre Szelger godkender andet.

Garantien erstattes pr. overtagelsesdagen automatisk af kontant deponering i Seelgers bank, som oplyses ved
seerskilt underretning til Keber forud for overtagelsesdagen.

| tilfeelde af Kgbers misligholdelse kan udbetaling under garantien ske, nar Seelger har opnaet endelig dom for sit
erstatningskrav, eller nar parterne har indgaet frivilligt forlig om samme.

Den, der berigtiger handlen, har ret og pligt til at frigive kebesummen til Szelger, nar endeligt skade er tinglyst
uden preejudicerende retsanmeerkninger.

Renter af deponeringsbelgb tilfalder Saelger fra overtagelsesdagen.

GALD UDEN FOR KBESUMMEN

Uden for kebesummen overtager Kgber ingen geeld.

BETINGELSER

Kgbsaftalen er fra Szelgers side betinget af, at Kerteminde Byrad godkender handlen, og af at kesbesummen, her-
under den forudsatte delvise sikkerhed for kebesummen, berigtiges til aftalt tid.
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Kgbhsaftalen er endvidere fra Saelgers side betinget af, at Kagber i udviklingsfasen fra tildelingen og frem til udvik-
lingsfasens afslutning forventeligt 5 maneder efter Saelgers accept af Kgbers tiloud — péa en for Seelger tilfreds-
stillende vis udarbejder et endeligt projekt for Ejendommen, der lever op til kravene i Udviklingsplanen og det av-
rige projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er
vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 5, samt til enhver binding som falge af bl.a. naboskabet til offent-
lige veje og stier samt geeldende lokalplaner m.v. Udviklingen skal ske i teet dialog med Seelger.

Kgbsaftalen er derudover fra begge parters side betinget af,

at lokalplansforslaget, som tillader realiseringen af Kabers projekt for Ejendommen, vedtages uden vaesent-
lige eendringer, og klagefristen i henhold til planloven er udlgbet uden at der er indgivet klage over lokal-
planen, eller at en eventuel klage over lokalplanen i) bortfalder eller i) er endeligt afgjort, sdledes at Kg-
bers byggeri kan opfagres uden vaesentlige eendringer, samt

at udstykningen af Ejendommen godkendes og endeligt approberes af Geodatastyrelsen.

Nar ovennaevnte betingelser er opfyldt, er Kgber pligtig til at tage og Seelger forpligtet til at udstede endeligt
skade.

Safremt en eller flere af ovennaevnte betingelser ikke opfyldes eller frafaldes, bortfalder handlen, uden at der kan
fremseettes krav i den anledning, medmindre der foreligger misligholdelse af kgbsaftalen.

BYGGEPLIGT M.V.

Senest 6 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtet til at have pabegyndt byggeriet, jf. Kgbers projekt
for Ejendommen vedlagt som Bilag 4.

Senest 24 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtiget til at sikre, at byggeriet star ngglefaerdigt, og at
der er udstedt ibrugtagningstilladelse hertil, jf. Kabers projekt for Ejendommen vedlagt som Bilag 4.

Overholdes ovenstdende frister ikke, er Szelger berettiget til at kreeve en dagbod pa 1 promille pr. kalenderdag af
den endelige kabesum. Dagboden kan dog maksimalt udggre 10 % af den endelige kagbesum.

Overholdes ovenstdende frist under pkt. 11.1 ikke, er Szelger ligeledes berettiget til at tilbagekabe Ejendommen
for en kebesum svarende til den oprindelige endelige kabesum, jf. pkt. 8.1, reduceret med 25 %. Seelgers ret til at
tilbagekabe Ejendommen er uafthaengig af Seelgers ret til at kraeve dagbod.

Kaber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegeeld — tinglyses servitut om bygge-
pligten i naervaerende afsnit.

FORBUD MOD VIDERESALG

Uden samtykke fra Saelger er Kgber uberettiget til at videresselge Ejendommen eller en del heraf uden at have
feerdigopfart byggeriet pa Ejendommen, jf. Kgbers projektmateriale for Ejendommen vedlagt som Bilag 4. Undta-
get fra naervaerende bestemmelse er Kgbers ret til projektsalg, idet Kgber er berettiget til at seelge enkelte enhe-
der (ejerlejligheder) forud for feerdiggerelsen af byggeriet, og til overtagelse, nar byggeriet er faerdiggjort.

Hvis Kaber er et selskab, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 7, hvis Saelger forinden skriftligt har samtykket hertil.

Keber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegeeld — tinglyses servitut om forbuddet
mod videresalg i naerveerende afsnit.
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PLIGT TIL ADVISERING OM FARDIGG@RELSE AF UDVENDIGE ARBEJDER PA EJENDOMMEN

Det er Seelgers hensigt at anleegge byrum (offentlige parkeringspladser, stier og veje) successivt omkring bygge-
feltet, sa snart Kgber har feerdiggjort egne udvendige arbejder pa Ejendommen, hvorefter udenomsarealerne om-
kring Ejendommen forventes afsluttet inden indflytning.

Seelgers faerdiggerelse af udenomsarealer (i umiddelbar forbindelse med Ejendommen) er i hgj grad afhaengig af
Seelgers mulighed for at skaffe sig adgang til de omhandlede arealer for Kgbers konstruktionsarbejde, hvorfor
Seelgers faerdiggerelse, sker under forudsaetning af, at Kgber har ryddet samtlige arealer, herunder sikret adgang
for Saelgers broleegger m.v.

Kaber er derfor forpligtet til med minimum 3 maneders varsel at give Saelger meddelelse om tidspunktet, hvor de
omhandlede arealer er ryddet og klar til Saelgers arbejder med etablering af udenomsarealer.

Keber indestér for, at de omhandlede arealer er ryddet og klar til Seelgers arbejder med etablering senest pr. tids-
punktet, hvortil Kgber har varslet, at Seelger kan igangsaette arbejderne med etablering, jf. pkt. 13.3.

SARLIGE VILKAR

Seelger har forud for overtagelsesdagen undersggt funderings- og forureningsforhold samt forhold vedrgrende
arkeeologi for Ejendommen. Som Bilag 8 vedlaegges rapport af 2. oktober 2017 vedrgrende arkaeologiske forhold,
og som Bilag 9 vedlaegges forureningsundersggelse af 9. oktober 2017, og som Bilag 10 vedleegges geoteknisk
undersggelse af 5. oktober 2017. Alle forhold vedrarende fundering, forurening og arkaeologi el.lign. er i gvrigt
Seelger uvedkommende.

Seelger indestar for, at der pa overtagelsesdagen er vejadgang til Eiendommen, sdledes at Kgber kan oprette
byggeplads pa Ejendommen og pdbegynde byggeriet.

Seelger foranlediger til overtagelsesdagen, at Ejendommens skel er markeret af landinspektar.

Seelger foranlediger, at der er fysisk mulighed for, at Kgber kan koble byggeriet pa Ejendommen til eksisterende
forsynings- og aflgbsledninger. Kgber betaler samtlige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne i henhold til de
pa det relevante tidspunkt geeldende betalingsvedteegter. Kaber respekterer, at der pa Ejendommen i relevant
omfang og efter Seelgers nsermere bestemmelse tinglyses deklarationer om tilslutningspligt til relevante forsy-
ningsvirksomheder.

Seelger etablerer belysning pa alle offentligt tilgeengelige arealer p& og omkring Ejendommen.
Keber overtager byggefeltet som beset, og Kaber er saledes forpligtet til selv at byggemodne arealet.

Kaber er gjort bekendt med, at omraderne beliggende p& Strandkilen Nord, herunder Ejendommen, i en periode
vil vaere under bymaessig udvikling, og Kaber accepterer de gener, som er en falge heraf. Saelger er indstillet pa
at inddrage Kgber i projekteringen af de relevante omkringliggende byrum, heri ligger der dog ikke en vetoret for
Kgber, men Kgber far mulighed for at blive hart og inddraget i udviklingen af byrummene.

Seelger gar opmaerksom pa, at Udviklingsplanen for Kerteminde Kommune er under Ilgbende bearbejdning, hvil-
ket Kgber accepterer, herunder de pavirkninger dette kan medfere for Ejendommen.

| tilfeelde af kgbsaftalens bortfald forpligter Kgber sig til vederlagsfrit at overdrage alt tilvejebragt projektmateriale
til Seelger. Seelger har ret til — uhindret og uden at erleegge nogen form for vederlag — at anvende, tilrette, redigere
m.v. samt overdrage til tredjemand, det tilvejebragte projektmateriale ved den videre realisering af et byggeri pa
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Ejendommen, herunder ved afholdelse af nyt udbud. Kaber er forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver
henseende i sine aftaler med arkitekter, ingenigrer, gvrige radgivere m.v.

Kgber skal udarbejde materiale til VVM-screening, ligesom Kgber — for egen regning — udarbejder en eventuel
VVM-redeggarelse, hvis en sédan vil blive kreevet.

Vejledende ledningsoplysninger er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 5. Kaber er forpligtet til selv
at indhente alle ngdvendige ledningsoplysninger, inden gravearbejdet/byggeriet pabegyndes. Alle forhold vedrg-
rende ledninger mv. er saledes Saelger uvedkommende.

Kgber (samt de gvrige tilbudsgivere) har i perioden fra udbuddets annoncering og frem til udbuddets afslutning
Izbende stillet en raekke spgrgsmal vedrgrende udviklingen af Ejendommen, som Saelger har besvaret. Som Bi-
lag 11 vedlaegges "Q/A - udbudsfase — Havneplan, Kerteminde - dynamisk dokument af [*], senest revideret [*]”
udarbejdet af Kromann Reumert. Besvarelserne indeholdt heri er — safremt de matte veere relevante — en del af
aftalegrundlaget mellem parterne.

ERKLARING | HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING

Keber erklzerer, at Ejendommen - safremt denne skal anvendes i et erhvervsgjemed - ikke er omfattet af § 1 i
lovbekendtggrelse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering m.v., da Ejendommen erhverves med
henblik pa opfarelse af erhvervslokaler og helarsboliger til udlejning eller salg.

ADVOKATBISTAND

Seelgers advokat er advokat Henrik Thorning, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Radhuspladsen 3, 8000 Aarhus
C. Seelgers advokat forestar berigtigelsen af handlen.

Kaber har til enhver tid ret til for egen regning at lade sig repraesentere af egen advokat eller andre radgivere, og
Kaber erklaerer ved sin underskrift pd neerveerende kgbsaftale at vaere opfordret til at anvende egen radgiver.

Kaber er forpligtet til at tage betinget skade pa Saelgers anfordring. Keber er bekendt med, at tinglysning af betin-
get skagde sker pa et af Seelger valgt tidspunkt, saledes at dette koordineres med tinglysning af servitutter m.v.
OMKOSTNINGER

Tinglysningsafgiften vedrgrende skadet betales af Kgber og forfalder til betaling ved Kgbers underskrift af betin-
get skade.

Udgifterne forbundet med udstykning, herunder honorar til landinspektar m.v., betales af Seelger.
Hver part betaler i gvrigt honorar til egen advokat og andre egne radgivere.

Det pahviler Kgber selv at udarbejde energimaerkning for Ejendommen efter feerdigopfarelse af Kagbers planlagte
byggeri, og udgiften hertil er Saelger uvedkommende.

[ - Underskrifter falger pa neeste side - |
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Neaerveerende kgbsaftale underskrives hermed.

FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KROMANN
REUMERT

FOR [K@BER]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]
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