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KERTEMINDE KOMMUNE
CVR-nr: 29189706

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde
("Seelger")

[K@BER]
CVR.nr: [*]
[Adresse]
("Kaber")

EJENDOMMEN

Pa de i neervaerende kgbsaftale fastsatte vilkar overdrager Seelger herved til Kgber det Seelger tilherende bygge-
felt 2 (i det falgende benaevnt "Ejendommen") beliggende pa Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Ejendommens beliggenhed fremgar af den som Bilag 1 vedlagte udstykningsplan. Ejendommen er beliggende i
byzone og vil blive udstykket fra matr.nr. 417d, 417e, 417i, 417m og 417g, Kerteminde Bygrunde. Ejendommen er
saledes ikke sezerskilt vurderet.

Ejendommen udger en matrikel med et grundareal pa ca. 7.133 m2. Ejendommen forventes ved en ny lokalplan
for omradet at fa tillagt en byggeret pa ca. 6.500 etagekvadratmeter. Det forventes ligeledes, at der alene ma op-
fares bygninger til helarsboligformal pa Ejendommen.

Det forventes, at den for Ejendommen eksisterede lokalplan bortfalder helt eller delvist i forbindelse med vedta-
gelsen af ny byggeretsgivende lokalplan.

Endelig opmaling af Ejendommens grundareal foretages af Seelgers landinspekter i forbindelse med udstyknin-
gen. Kgber er forpligtet til at acceptere aendringer i Ejendommens grundareal og kan ikke ggre krav gaeldende
mod Seelger i anledning heraf.

Pa Ejendommen hviler en lejekontrakt mellem Saelger og Nordic Boats A/S vedrgrende lejemalet beliggende
Grgnlandsgade 10 i Kerteminde. Kgber er forpligtet til at overtage Saelgers (udlejers) forpligtelser efter lejekon-
trakten med overtagelsesdagen som skaeringsdag. Lejemalet kan i henhold til lejekontrakten opsiges til opher den
31. maj 2024. Det star dog Kgber frit for at forhandle en anden Igsning pa plads med lejer. Lejekontrakten er ved-

lagt som Bilag 2.

FRI- OG UDENOMSAREALER

Kaber er forpligtet til at opdele friarealerne pa byggefeltet i mindre grenne haver/gardrum, som i videst muligt om-
fang tilknyttes de enkelte boliger. Rummene skal i stgrrelse og typologi matche gardarealerne i de indre dele af
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kabsstaden og udferes i et nutidigt men genkendeligt formsprog. Der skal veere et afbalanceret antal private ha-
ver i forhold til gvrige - mere offentlige - arealer.

P4 friarealet skal Kaber endvidere etablere passager og stier, som skaber forbindelse mellem kegbstaden og hav-
nen, i princippet som bagveje. Bagvejenes placering ligger ikke fast, men det er et krav, at der som minimum op-

fores et antal svarende til de i Bilag 1 angivne. Szelger forestar og afholder omkostninger forbundet med moderni-
sering af Islandsgade og forlaengelse af Marinavejen.

Veje, stier og bagveje udlaegges som privat feellesvej eller privat vej med Kerteminde Kommune som vejmyndig-
hed og skal veere offentligt tilgeengelige.

Kaber er forpligtet til at opretholde og vedligeholde de i pkt. 2.1 til 2.3 naevnte fri- og udenomsarealer.

PARKERINGSANLAG PA EJENDOMMEN
Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig.

Kgber er forpligtet til at etablere minimum 25 og maksimalt 30 parkeringspladser i byggeriets gardrum. Herudover
skal Kgber etablere 12 parkeringspladser - eller hvad der i gvrigt matte vaere plads til - langs den del af Marinave-
jen, der lgber gennem byggefeltet. Den naermere placering skal koordineres med Saelger. Parkeringspladserne vil
veere private for byggeriets beboere.

Ved eventuelt manglende parkeringspladser vil Saelger anlaegge de resterende parkeringspladser pa de omkring-
liggende arealer. For hver af disse parkeringspladser betaler Kagber et i henhold til Vedtaegt for Kerteminde Kom-
munes Parkeringsfond naermere fastsat belgb til parkeringsfonden.

Kgber er forpligtet til at acceptere, at der tinglyses deklaration med Kerteminde Kommune som pataleberettiget i
henhold til kommunens krav til parkering pa Ejendommen.

SERVITUTTER M.V.

Kgber er bekendt med og respekterer de servitutter, der fremgar af den som Bilag 3 vedlagte servituterkleering
for matr.nr. 417d, 417m, 417e, 417i og 4179, Kerteminde Bygrunde. Kaber er endvidere bekendt med og respek-
terer de servitutter, der forventes tinglyst pa Ejendommens blad i Tingbogen i forbindelse med udviklingen og ud-
stykningen af Ejendommen. Notat om fremtidige deklarationer m.v. for Ejendommen udarbejdet af Advokatfirmaet
Kromann Reumert indeholder en oversigt over en del af disse fremtidige servitutter. Oversigten er vedlagt naer-
veerende kgbsaftale som Bilag 4, og Kaber respekterer i enhver henseende indholdet af Bilag 4, herunder at
Selger lader sadanne deklarationer tinglyse pa Ejendommen forinden overtagelsesdagen.

Kaber respekterer de offentlige og private servitutter og deklarationer, med eller uden pant, der er ngdvendige
eller seedvanlige i forbindelse med udstykningerne, den kommunale projektudvikling og gennemfarelse af byggeri.

Kaber respekterer, at Seelger pa Ejendommen tinglyser servitutter og deklarationer til opfyldelse af den forudsatte
byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen.

Kaber har i forbindelse med naerveerende kgbsaftale udarbejdet et endeligt projektmateriale for Ejendommen, jf.
Bilag 5. | perioden mellem underskrift af naerveerende betingede kgbsaftale og overtagelsesdagen, vil parterne
arbejde sammen om at feerdigudvikle projektet i forlaengelse af Kabers projektmateriale og saledes sikre, at pro-
jektet lever op til kravene i Udviklingsplanen og det gvrige projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen
samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Par-
terne er enige om, at kgbsaftalen hviler pa en forudsaetning om, at der for Ejendommen stedse skal tilstraebes et
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hgijt kvalitetsniveau. Seelger accepterer dog samtidig, at der vil og skal ske en viderebearbejdning af Kebers pro-

jektmateriale i perioden frem til overtagelsesdagen, hvorfor projektmaterialet anses for dynamisk og derfor vil ud-

vikle sig labende. Det afggrende for Seaelger er, at Kabers ambitioner for arkitektur og kvalitetsniveau angivet i det
nuvaerende projektmateriale stedse skal efterleves i bearbejdningerne af samme.

Det forventes, at den byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen vil kunne vedtages i marts 2020. Kgber er for-
pligtet til at bidrage til udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplan, i det omfang Kerteminde Kommune matte
stille krav herom.

Kgber meddeler ved sin underskrift pa naerveerende kgbsaftale Saelger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive
respektpategning og/eller tinglyse sadanne servitutter og deklarationer m.v. pd Ejendommen, som er omtalt oven-
for, séledes at Kgbers betingede og/eller endelige adkomst respekterer disse servitutter og deklarationer m.v.

S/AELGEROPLYSNINGER
Seelger oplyser:

at der Seelger bekendt ikke verserer sager eller bestar uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrg-
rende Ejendommen, udover sag vedrgrende udvikling og udstykning af omradet,

at Salger bekendt ikke pahviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over lejekontrakten
omtalt i pkt. 1.6 og i @vrigt de servitutter, herunder forventede fremtidige servitutter, der fremgar af neer-
veerende kgbsaftale samt de offentlige og private servitutter, der matte blive palagt Ejendommen i forbin-
delse med dennes udstykning, benyttelse og bebyggelse, og

at der ikke er aktuelle planer om at etablere en samlet hgjvandssikring. Derfor skal nybyggeriet i sig selv
sikres mod stormfloder, hvilket Kaber er forpligtet til at etablere og bekoste. Det kan bl.a. ske gennem
opfgrelse af hgje sokler og anordninger, som kan forhindre vandet i at traenge gennem dgre m.m. De
hgje sokler skjules visuelt bag husenes facademateriale. Se til eksempel plandiagram over hgjvandssik-
ring, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Det er ikke tilladt at vaelge en Igsning,
som medferer, at bebyggelsen etableres pa en forhgijet plint. Safremt det valgte Iasning medfarer niveau-
forskel, er det et krav, at der anleegges ramper til udligning heraf, sa bebyggelsen fremstar handicapven-
lig.
Kaber er bekendt med, at der ikke findes tingbogs- og BBR-oplysninger eller kommunale ejendomsoplysninger
for Ejendommen, da Ejendommen udstykkes til brug for Kabers overtagelse. Ejendommen forventes udstykket fra
matr.nr. 417d, 417e, 417i, 417m og 4179, Kerteminde Bygrunde. Tingbogsudskrift for matr.nr. 417d, Kerteminde
Bygrunde, vedlaegges som Bilag 7, tingbogsudskrift for matr.nr. 417m, Kerteminde Bygrunde, vedleegges som
Bilag 8, tingbogsudskrift for matr.nr. 417e, Kerteminde Bygrunde, vedleegges som Bilaq 9, tingbogsudskrift for
matr.nr. 417g, Kerteminde Bygrunde, vedlaegges som Bilag 10, og tingbogsudskrift for matr.nr. 417i, Kerteminde
Bygrunde, vedlaegges som Bilag 11.

OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG

Kaber har udarbejdet udfgrelsesplan dateret [*], der er vedlagt som en del af Bilag 5. Byggeriet for det samlede
projektomrade forventes at forlgbe i overensstemmelse med denne udferelsesplan. Saelger har til hensigt loyalt at
arbejde for, at overtagelsesdagen indtraeder snarest muligt, ligesom overtagelsesdagen ligger umiddelbart efter at
de nedenfor i pkt. 6.2 angivne forudseetninger er opfyldt.

Medmindre andet aftales parterne imellem, overtager Kaber Ejendommen den 1. i maneden efter, at
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. samtlige betingelser for neervaerende aftale er opfyldt (bortset fra betingelsen om rettidig erlaeggelse af
kgbesummen, jf. pkt. 10.1).

Ovenstaende forudsaetninger for overtagelsesdagens indtraeden forventes p.t. at vaere opfyldt den 10. juli 2020.
Forventet overtagelsesdag er saledes 1. august 2020.

Seelger forbeholder sig dog retten til med 3 maneders skriftligt varsel at udskyde den til enhver tid forventede
overtagelsesdag med op til 6 maneder, hvis byggepladslogistikken i og omkring Kerteminde midtby — efter Sael-
gers skeon — ngdvendiggar dette. Saelger er opmaerksom pa, at Kagber skal bestille elementer til byggeriet i god tid
forud for overtagelsesdagen. Seelger har til hensigt at drgfte en eventuel udskydelse af overtagelsesdagen med
Kaber forud for Kgbers bestilling af elementer m.v., dog under forudseetning af, at Kaber giver Seelger medde-
lelse i rimelig tid forud for at de omhandlede elementer bestilles.

Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen for Kgbers regning og risiko.

REFUSIONSOPG@RELSE

Med overtagelsesdagen som skeeringsdag udfaerdiger Saelger saedvanlig refusionsopgerelse over Ejendommens
indteegter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant.

Ydelser, der forfalder far eller pa overtagelsesdagen, betales af Saelger, medens ydelser, der forfalder efter over-
tagelsesdagen, betales af Kaber.

Refusionsopggrelsen skal udarbejdes senest 1 maned efter overtagelsesdagen.

K@BESUMMEN

Kgbesummen er aftalt til kontant at udggre DKK [*] skriver kroner [¥] 00/100, med tillaeg af moms, der skal depo-
neres i Seelgers bank senest pr. overtagelsesdagen, jf. afsnit 6.

Kgbesummen er angivet i september 2019-niveau. Kgbesummen indeksreguleres i perioden frem til overtagel-
sesdagen med andringen i nettoprisindekset fra september 2019 og frem til overtagelsesdagen. Safremt netto-
prisindekset matte have en negativ udvikling i perioden fra september 2019 og frem til overtagelsesdagen, vil der
ikke ske regulering af kebesummen.

Kgbesummen reguleres derudover for eventuel forskel mellem forventet byggeretsomfang som angivet i Kgbers
tilbudsbrev og endeligt byggeretsomfang for Ejendommen i henhold til byggetilladelsen, men kabesummen vil
aldrig kunne reguleres under DKK [*]. Der vil endvidere alene skulle ske regulering af kebesummen i nedadga-
ende retning, safremt en reduktion i byggeretsomfanget i henhold til byggetilladelsen skyldes udefrakommende
faktorer (f.eks. som fglge af myndighedskrav fra Kerteminde Kommune), og séledes ikke, hvis det er Keber der
veelger at formindske sit projekt i forhold til det i Bilag 5 indeholdte.

Kaber er uden Szelgers accept uberettiget til at ansege om byggetilladelse til et byggeri, der indeholder flere eta-
gekvadratmeter, end Kgber har anfgrt i sit tilbudsbrev som led i dennes tilbud til Saelger.

Kgbesummen opggres og afregnes forelgbigt pa overtagelsesdagen, jf. pkt. 6. Endeligt byggeretsomfang opgg-

res efter byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet. Eventuelt yderligere byggeri — der overstiger omfan-
get angivet i Kabers tilbudsbrev af [*] (del af Bilag 5) — skal afregnes i henhold til den tilbudte pris for boligbygge-
riet inkl. indeksering.
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Kaber er forpligtet til senest en uge efter indgaelse af naervaerende kabsaftale, at stille en for Saelger betryggende
sikkerhed for den senere rettidige deponering af kebesummen — sikkerheden skal udggre et belgb svarende til 25
% af kebesummen. Medmindre Saelger accepterer andet, er Saelger berettiget til at kreeve sikkerheden stillet i
form af en uigenkaldelig bankgaranti fra en af Seelger godkendt bank. Bankgarantien skal da stilles pa de vilkar
og med den ordlyd som fremgar af vedlagte Bilag 12, medmindre Saelger godkender andet.

Garantien erstattes pr. overtagelsesdagen automatisk af kontant deponering i Saelgers bank, som oplyses ved
seerskilt underretning til Keber forud for overtagelsesdagen.

| tilfeelde af Kebers misligholdelse kan udbetaling under garantien ske, nar Saelger har opnaet endelig dom for sit
erstatningskrav eller nar parterne har indgaet frivilligt forlig om samme.

Den, der berigtiger handlen, har ret og pligt til at frigive kebesummen til Szelger, nar endeligt skede er tinglyst
uden preejudicerende retsanmaerkninger.

Renter af deponeringsbelab tilfalder Seelger fra overtagelsesdagen.

GALD UDEN FOR K@BESUMMEN

Uden for kebesummen overtager Kgber ingen gaeld.

BETINGELSER

Kgbsaftalen er fra Saelgers side betinget af, at Kerteminde Byrad godkender handlen, og af at kebesummen, her-
under den forudsatte delvise sikkerhed for kebesummen, berigtiges til aftalt tid.

Kabsaftalen er fra Saelgers side herudover betinget af, at Kaber i udviklingsfasen fra tildelingen af kabsoptionen —
forventeligt den 11. oktober 2019 og frem til udviklingsfasens afslutning forventeligt den 10. juli 2020 — pa en for
Seelger tilfredsstillende vis udarbejder et endeligt projekt for Ejendommen, der lever op til kravene i Udviklingspla-
nen og det gvrige projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmaster-
planen, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Herudover skal projektet tage hgjde for enhver
binding som falge af rammelokalplanen, naboskabet til Marinaen og offentlige veje og stier. Udviklingen skal ske i
teet dialog med Saelger.

Kgbsaftalen er derudover fra begge parters side betinget af,

at lokalplansforslaget, som tillader realiseringen af Kebers projekt for Eiendommen samt nedrivning af FAF-
siloen, jf. 14.3, vedtages uden vaesentlige eendringer, og at klagefristen i henhold til planloven er udligbet
uden at der er indgivet klage over lokalplanen, eller at en eventuel klage over lokalplanen i) bortfalder
eller ii) er endeligt afgjort, saledes at Kgbers byggeri kan opfgres uden vaesentlige andringer, samt

at udstykningen af Ejendommen godkendes og endeligt approberes af Geodatastyrelsen.

Nar ovenneevnte betingelser er opfyldt, er Kaber pligtig til at tage og Saelger forpligtet til at udstede endeligt
skade.

Safremt en eller flere af ovennaevnte betingelser ikke opfyldes eller frafaldes, bortfalder handlen, uden at der kan
fremseettes krav i den anledning, medmindre der foreligger misligholdelse af kgbsaftalen.

BYGGEPLIGT M.V.
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Senest 6 maneder efter overtagelsesdagen er Kagber forpligtet til at have pabegyndt byggeriet, jf. Kgbers projekt-
materiale for Ejendommen vedlagt som Bilag 5.

Senest 36 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtet til at sikre, at byggeriet star naglefeerdigt, og at
der er udstedt ibrugtagningstilladelse hertil.

Fristerne under pkt. 11.1 og 11.2 regnes fra det seneste tidspunkt, af (i) hvor Saelger har opfyldt sine forpligtelser i
henhold til pkt. 14.3, safremt der ikke er sket opfyldelse heraf pa overtagelsesdagen eller (ii) tidspunktet for ophgr
af lejeaftalen med Nordic Boats A/S, jf. pkt. 1.6 ovenfor, hvad enten ophgr sker som fglge af den nuvaerende leje-
aftales udlagb, eller Kgber aftaler en anden ophgrsdato med Nordic Boats A/S.

Overholdes ovenstaende frister ikke, er Szelger berettiget til at kraeve en dagbod pa 1 promille pr. kalenderdag af
den endelige kabesum. Dagboden kan dog maksimalt udggre 10 % af den endelige kabesum.

Overholdes ovenstaende frist under pkt. 11.1 ikke, er Saelger ligeledes berettiget til at tiibagekgbe Ejendommen
for en kgbesum svarende til den oprindelige endelige kabesum, jf. pkt. 8.1, reduceret med 25 %. Szelgers ret til at
tilbagekabe Ejendommen er uafheengig af Saelgers ret til at kreeve dagbod.

Kgber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegaeld — tinglyses servitut om bygge-
pligten i naervaerende afsnit.

FORBUD MOD VIDERESALG

Uden Seelgers samtykke er Kgber uberettiget til at videreseelge Ejendommen eller en del heraf uden at have feer-
digopfert byggeriet pa Ejendommen, jf. Kabers projektmateriale for Ejendommen vedlagt som Bilag 5. Undtaget
fra naervaerende bestemmelse er Kgbers ret til projektsalg, idet Kgber er berettiget til at seelge enkelte enheder
(ejerlejligheder) forud for feerdiggerelsen af byggeriet, og til overtagelse, nar byggeriet er feerdiggjort.

Hvis Kgber er et selskab, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 7, hvis Seelger forinden skriftligt har samtykket hertil.

Kgber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegaeld — tinglyses servitut om forbuddet
mod videresalg i naervaerende afsnit.

PLIGT TIL ADVISERING OM FARDIGGORELSE AF UDVENDIGE ARBEJDER PA EJENDOMMEN

Det er Szelgers hensigt at anleegge byrum successivt omkring byggefeltet, sa snart Kgber har faerdiggjort egne
udvendige arbejder pa Ejendommen, hvorefter udenomsarealerne omkring Ejendommen forventes afsluttet inden
indflytning.

Seelgers feerdiggarelse af byrummene (i umiddelbar forbindelse med Ejendommen) er i hgj grad aftheengig af Seel-
gers mulighed for at skaffe sig adgang til de omhandlede arealerne for Kabers konstruktionsarbejde, hvorfor Seel-
gers faerdiggerelse, sker under forudseetning af, at Keber har ryddet samtlige arealer, herunder sikret adgang for
Selgers brolaegger m.v.

Kgber er derfor forpligtet til med minimum 3 maneders varsel at give Seelger meddelelse om tidspunktet, hvor de
omhandlede arealer er ryddet og klar til Seelgers arbejder med etablering af byrummene.

Kgber indestar for, at de omhandlede arealer er ryddet og klar til Saelgers arbejder med etablering af byrummene
senest pr. tidspunktet, hvortil Kaber har varslet, at Saelger kan igangsaette arbejderne med etablering af byrum-
mene, jf. pkt. 13.3.
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SARLIGE VILKAR

Seaelger har forud for overtagelsesdagen undersggt funderings- og forureningsforhold samt forhold vedrgrende
arkeeologi for Ejendommen. Som Bilag 13 vedleegges rapport af 6. marts 2019 vedrgrende arkaeologiske forhold,
hvoraf fremgér, at Ejendommen er frigivet. Som Bilag 14 vedlaegges forureningsundersggelse af 21. marts 2019,
og som Bilag 15 vedleegges geoteknisk undersggelse af 21. marts 2019. Alle forhold vedrgrende fundering, foru-
rening og arkeeologi el.lign. er i gvrigt Saelger uvedkommende.

Seaelger indestar for, at der pa overtagelsesdagen er vejadgang til Eiendommen, saledes at Kgber kan oprette
byggeplads pa Ejendommen og pabegynde byggeriet.

Seelger foranlediger til overtagelsesdagen

at transformerrum/transformerstation beliggende pa byggefeltet er fiernet. Safremt der matte blive stillet
krav herom fra RAVDEX, er Seelger tillige forpligtet til at genetablere transformerrum/transformerstation
péa en anden af Seelger ejet matrikel,

at FAF-siloen beliggende pa byggefeltet er fiernet, samt,

at Fjord Biological Laboratory (SDU) beliggende Grgnlandsgade 14 i Kerteminde, og saledes pa byggefel-
tet, er fiernet.

Seelger foranlediger, at der er fysisk mulighed for, at Keber kan koble byggeriet pa Ejendommen til eksisterende
forsynings- og aflgbsledninger. Kaber betaler samtlige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne i henhold til de
pa det relevante tidspunkt gaeldende betalingsvedteegter. Kaber respekterer, at der p4 Ejendommen i relevant
omfang og efter Saelgers neermere bestemmelse tinglyses deklarationer om tilslutningspligt til relevante forsy-
ningsvirksomheder.

Med undtagelse af de i pkt. 14.3 naevnte forhold overtager Kaber byggefeltet som beset, og Kaber er saledes selv
forpligtet til at byggemodne byggefeltet.

Kaber er forpligtet til at etablere belysning pa alle offentligt tilgaengelige arealer pa Ejendommen.

Kgber er gjort bekendt med, at omraderne beliggende pa Nordre Havnekaj, herunder Ejendommen, i en periode
vil vaere under bymeaessig udvikling, og Keber accepterer de gener, som er en fglge heraf. Saelger er indstillet pa
at inddrage Kaber i projekteringen af de relevante omkringliggende byrum, heri ligger der dog ikke en vetoret for
Kgber, men Kgber far mulighed for at blive hert og inddraget i udviklingen af byrummene.

Seelger g@r opmaerksom pa, at Udviklingsplanen for Kerteminde Kommune er under Igbende bearbejdning, hvil-
ket Kaber accepterer, herunder de pavirkninger dette kan medfere for Ejendommen.

| tilfeelde af kebsaftalens bortfald forpligter Kaber sig til vederlagsfrit at overdrage alt tilvejebragt projektmateriale
til Seelger. Saelger har ret til — uhindret og uden at erleegge nogen form for vederlag — at anvende, tilrette, redigere
m.v. samt overdrage til tredjemand, det tilvejebragte projektmateriale ved den videre realisering af et byggeri pa
Ejendommen, herunder ved afholdelse af nyt udbud. Kgber er forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver
henseende i sine aftaler med arkitekter, ingenigrer, gvrige radgivere m.v.

Kaber skal udarbejde materiale til VVM-screening, ligesom Kgber — for egen regning — udarbejder en eventuel
VVM-redegearelse, hvis en sadan vil blive kreevet.

SIDE10



14.11

14.12

14.13
14.13.1

14.13.2

15.
15.1

16.
16.1

16.2

16.3

17.
171

17.2
17.3
17.4

IKROMANN
REUMERT

Vejledende ledningsoplysninger er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Keber er forpligtet til selv
at indhente alle ngdvendige ledningsoplysninger, inden gravearbejdet/byggeriet pabegyndes. Alle forhold vedrg-
rende ledninger mv. er saledes Salger uvedkommende.

Seelger og Kaber (samt de gvrige tilbudsgivere) har i perioden fra [*] til [*] gennemfart et dialogmede samt Ig-
bende stillet og besvaret en reekke spgrgsmal vedrgrende udviklingen af Ejendommen. Som Bilag 16 vedleegges
"Q/A - udbudsfase — Havneplan, Kerteminde - dynamisk dokument af [*], senest revideret [*]’ udarbejdet af Kro-
mann Reumert. Besvarelserne indeholdt heri er — safremt de matte vaere relevante — en del af aftalegrundlaget
mellem parterne.

Renovationsrum

Kaber er forpligtet til at lave en faelles renovationsordning for bebyggelsen pa Ejendommen. Renovationsordnin-
gen skal koordineres - af Kagber - med Kerteminde Forsyning A/S i udviklingsfasen.

Kgber respekter, at der tinglyses deklaration pd Ejendommen herom.

ERKLZAERING | HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING

Kaber erkleerer, at Ejendommen skal anvendes i et erhvervsgjemed, som ikke er omfattet af § 1 i lovbekendtge-
relse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering m.v., da Ejendommen erhverves med henblik pa opfg-
relse af erhvervslokaler og helarsboliger til udlejning eller salg.

ADVOKATBISTAND

Seelgers advokat er advokat Henrik Thorning, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Radhuspladsen 3, 8000 Aarhus
C. Szlgers advokat forestar berigtigelsen af handlen.

Kgber har til enhver tid ret til for egen regning at lade sig repraesentere af egen advokat eller andre radgivere, og
Kaber erkleerer ved sin underskrift pa neervaerende kegbsaftale at vaere opfordret til at anvende egen radgiver.

Kgber er forpligtet til at tage betinget skede pa Saelgers anfordring. Kaber er bekendt med, at tinglysning af betin-
get skgde sker pa et af Saelger valgt tidspunkt, saledes, at dette koordineres med tinglysning af servitutter m.v.
OMKOSTNINGER

Tinglysningsafgiften vedrgrende skadet betales af Kgber og forfalder til betaling ved Kabers underskrift af betin-
get skade.

Udgifterne forbundet med udstykning, herunder honorar til landinspekter m.v., betales af Saelger.
Hver part betaler i gvrigt honorar til egen advokat og andre egne radgivere.

Det pahviler Kagber selv at udarbejde energimaerkning for Ejendommen efter faerdigopfarelse af Kabers planlagte
byggeri, og udgiften hertil er Saelger uvedkommende.

[ - Underskrifter falger pé naeste side - |
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FOR [K@BER]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]
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