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KERTEMINDE KOMMUNE
CVR-nr:

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde
("Seelger")

[KZBER]
CVR.nr: [1]
[Adresse]
("Kgber")

EJENDOMMEN

P& de i neerveerende kgbsaftale fastsatte vilkar overdrager Seelger herved til Kgber det Seelger tilhgrende bygge-
felt 103 (i det falgende benaevnt "Ejendommen") beliggende pa Strandkilen Nord i Kerteminde.

Ejendommens beliggenhed fremgér af den som Bilag 1 vedlagte udstykningsplan. Ejendommen er beliggende i
byzone og forventes at blive udstykket af del af matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde, og eventuelt timed del af matr.
nr. 4b, Kerteminde Bygrunde.

Ejendommen udggr en matrikel med et grundareal pa ca. 1038. m?. Ejendommen forventes ved en ny lokalplan
for omradet at 4 tillagt en byggeret pa ca. 730 etagekvadratmeter. Det forventes ligeledes, at der alene méa opfg-
res bygninger til helarsboligformal pa Ejendommen.

Det forventes, at den for Ejendommen eksisterede lokalplan bortfalder helt eller delvist i forbindelse med vedta-
gelsen af ny byggeretsgivende lokalplan.

Endelig opmaling af Ejendommens grundareal foretages af Seelgers landinspektar i forbindelse med udstyknin-
gen. Kagber er forpligtet til at acceptere aendringer i Ejendommens grundareal og kan ikke gare krav geeldende
mod Seelger i anledning heraf.

FRI- OG UDENOMSAREALER

Kaber er forpligtet til at opdele friarealerne pa byggefeltet i mindre grgnne gardrum med beplantning, som i videst
mulig omfang skal tilknyttes de enkelte boliger. Gardrummene skal i typologi matche gardarealerne i de gvrige
dele af kgbsstaden.

Pa friarealet skal Kgber endvidere etablere stier og bagveje, som angivet pa Bilag 1, der udleegges som privat
feellesvej med Kerteminde Kommune som vejmyndighed. Stier og bagveje skal veere offentligt tilgeengelige.

Kaber er forpligtet til at etablere en port lignende gennemgang til bebyggelsens gardareal fra Strandvejen. Mod
Hindsholmsvej skal Kgber opfgre en mur med mulighed for passage til bebyggelsen.
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Kgber er forpligtet til at opretholde og vedligeholde de i pkt. 2.1 - 2.3 naevnte fri- og udenomsarealer og skal ac-
ceptere, at der tinglyses deklaration herom.

PARKERINGSANLZAEG

Seelger anlaegger 1 offentlig parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal anleegges som overfladeparke-
ring pa de tilstadende offentlige vejarealer enten som kantstensparkering eller skraparkering.

For hver parkeringsplads betaler Kgber et i henhold til Vedteegt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond naer-
mere fastsat belgb til parkeringsfonden.

Kaber er forpligtet til at acceptere, at der tinglyses deklaration med Kerteminde Kommune som pétaleberettiget i
henhold til kommunens krav til parkeringsanlaeg pa Ejendommen.

SERVITUTTER M.V.

Kaber er bekendt med og respekterer de servitutter, der fremgar af den som Bilag 2 vedlagte servituterklzering
for Ejendommen. Kaber er endvidere bekendt med og respekterer de servitutter, der forventes tinglyst pa Ejen-
dommens blad i Tingbogen i forbindelse med udviklingen og udstykningen af Ejendommen. Notat om fremtidige
deklarationer m.v. for Ejendommen udarbejdet af Advokatfirmaet Kromann Reumert indeholder en oversigt over
en del af disse fremtidige servitutter. Oversigten er vedlagt naerveerende kgbsaftale som Bilag 3, og Kaber re-
spekterer i enhver henseende indholdet af Bilag 3, herunder at Seelger lader sddanne deklarationer tinglyse pa
Ejendommen forinden overtagelsesdagen.

Kaber respekterer de offentlige og private servitutter og deklarationer, med eller uden pant, der er ngdvendige
eller seedvanlige i forbindelse med udstykningerne, den kommunale projektudvikling og gennemfarelse af byggeri.

Kaber respekterer, at Seelger pa Ejendommen tinglyser servitutter og deklarationer til opfyldelse af den forudsatte
byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen.

Kgber har i forbindelse med neerveerende kgbsaftale udarbejdet et endeligt tilbud, herunder et indledende projekt-
materiale for Ejendommen, jf. Bilag 4. | perioden mellem underskrift af neervaerende betingede kgbsaftale og
overtagelsesdagen, vil parterne arbejde sammen om at feerdigudvikle projektet i forleengelse af Kgbers projekt-
materiale og saledes sikre, at projektet lever op til kravene i Udviklingsplanen og det gvrige projektmateriale, her-
under bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er vedlagt som bilag til pro-
jektbeskrivelsen, jf. Bilag 5. Parterne er enige om, at kgbsaftalen hviler pa en forudszetning om, at der for Ejen-
dommen stedse skal tilstreebes et hgjt kvalitetsniveau. Saelger accepterer dog samtidig, at der vil og skal ske en
viderebearbejdning af projektmaterialet i perioden frem til overtagelsesdagen, hvorfor projektmaterialet anses for
dynamisk og derfor vil udvikle sig lgbende. Det afggrende for Seelger er, at Kabers ambitioner for arkitektur og
kvalitetsniveau angivet i det nuvaerende projektmateriale stedse skal efterleves i bearbejdningerne af samme.

Det forventes, at den byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen vil kunne vedtages i marts 2020. Kgber er for-
pligtet til at bidrage til udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplan, idet omfang Kerteminde Kommune métte
stille krav herom.

Kegber meddeler ved sin underskrift pd naerveerende kgbsaftale Seelger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive
respektpategning og/eller tinglyse sadanne servitutter og deklarationer m.v. pa Ejendommen, som er omtalt oven-
for, séledes at Kagbers betingede og/eller endelige adkomst respekterer disse servitutter og deklarationer m.v.

S/ZAELGEROPLYSNINGER
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Seelger oplyser:

at der Seelger bekendt ikke verserer sager eller bestar uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrg-
rende Ejendommen, udover sag vedrgrende udvikling og udstykning af omradet,

at der Seelger bekendt ikke pahviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de servi-
tutter, herunder forventede fremtidige servitutter, der fremgar af neerveerende kgbsaftale samt de offent-
lige og private servitutter, der matte blive palagt Ejendommen i forbindelse med dennes udstykning, be-
nyttelse og bebyggelse, og

at der ikke er aktuelle planer om at etablere en samlet hgjvandssikring. Derfor skal nybyggeriet i sig selv,
ved de byggerier der er i fare for at blive oversvgmmet, sikres mod stormfloder. Det kan bl.a. ske gen-
nem opfarelse af hgje sokler og anordninger, som kan forhindre vandet i at treenge gennem dgre og ned
i keelderskakten m.m. De hgje sokler skjules visuelt bag facademateriale.

Kgber er bekendt med, at der ikke findes tingbogs- og BBR-oplysninger eller kommunale ejendomsoplysninger
for Ejendommen, da Ejendommen udstykkes til brug for Kabers overtagelse. Ejendommen forventes at blive ud-
stykket af del af matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde, og eventuelt tiimed del af matr. nr. 4b, Kerteminde Bygrunde.
Tingbogsudskrift for matr.nr. 4a, Kerteminde Bygrunde vedlaegges som Bilag 6 og tingbogsudskrift for matr. nr.
4b, Kerteminde Bygrunde, vedlaegges som Bilag 7.

OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG

Kgber har udarbejdet udfarelsesplan dateret [*] der er vedlagt som en del af Bilag 4. Byggeriet for det samlede
projektomrade forventes at forlgbe i overensstemmelse med denne udfarelsesplan. Saelger har til hensigt loyalt at
arbejde for, at overtagelsesdagen indtreeder snarest muligt, ligesom overtagelsesdagen ligger umiddelbart efter at
de nedenfor i pkt. 6.2 angivne forudseetninger er opfyldt.

Medmindre andet aftales parterne imellem, overtager Kagber Ejendommen den 1. i maneden efter, at

. samtlige betingelser for neerveerende aftale er opfyldt (bortset fra betingelsen om rettidig erlaeggelse af
kgbesummen, jf. pkt. 10.1).

Ovenstaende forudseetninger for overtagelsesdagens indtreeden forventes p.t. at veere opfyldt den 1. marts 2020.

Seelger forbeholder sig dog retten til med 6 maneders skriftligt varsel at udskyde den til enhver tid forventede
overtagelsesdag med op til 6 maneder, hvis byggepladslogistikken i og omkring Kerteminde midtby — efter Sael-
gers skgn — ngdvendigger dette. Szelger er opmaerksom pa, at Kgber skal bestille elementer til byggeriet i god tid
forud for overtagelsesdagen. Saelger har til hensigt at drgfte en eventuel udskydelse af overtagelsesdagen med
Kgber forud for Kgbers bestilling af elementer m.v., dog under forudsaetning af, at Kagber giver Saelger medde-
lelse i rimelig tid forud for at de omhandlede elementer bestilles.

Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen for Kagbers regning og risiko.

REFUSIONSOPGYRELSE

Med overtagelsesdagen som skeeringsdag udfeerdiger Seelger saedvanlig refusionsopgarelse over Ejendommens
indtaegter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant.

Ydelser, der forfalder for eller pd overtagelsesdagen, betales af Seelger, medens ydelser, der forfalder efter over-
tagelsesdagen, betales af Kgber.
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Refusionsopgerelsen skal udarbejdes senest 1 maned efter overtagelsesdagen.

K@BESUMMEN

Kgbesummen er aftalt til kontant at udggre DKK [*] skriver kroner [*] 00/100, med tilleeg af moms, der skal depo-
neres i Seelgers bank senest pr. overtagelsesdagen, jf. afsnit 6.

Kgbesummen er angivet i april 2019-niveau. Kgbesummen indeksreguleres i perioden frem til overtagelsesdagen
med eendringen i nettoprisindekset fra april 2019 og frem til overtagelsesdagen. S&fremt nettoprisindekset métte
have en negativ udvikling i perioden fra april 2019 og frem til overtagelsesdagen, vil der ikke ske regulering af
kgbesummen.

Kgbesummen reguleres derudover for eventuel forskel mellem forventet byggeretsomfang som angivet i Kgbers
tilbudsbrev og endeligt byggeretsomfang for Ejendommen i henhold til byggetilladelsen, men kabesummen vil
aldrig kunne reguleres under DKK [*]. Der vil endvidere alene skulle ske regulering af kesbesummen i nedadgéa-
ende retning, safremt en reduktion i byggeretsomfanget i henhold til byggetilladelsen skyldes udefrakommende
faktorer (f.eks. som faglge af myndighedskrav fra Kerteminde Kommune), og saledes ikke, hvis det er Kgber der
veelger at formindske sit projekt i forhold til det i Bilag 4 indeholdte.

Kgber er uden Saelgers accept uberettiget til at ansgge om byggetilladelse til et byggeri, der indeholder flere eta-
gekvadratmeter, end Kgber har anfart i sit tilbudsbrev som led i dennes tilbud til Seelger.

Kebesummen opgeres og afregnes forelgbigt pa overtagelsesdagen, jf. pkt. 6. Endeligt byggeretsomfang opgg-
res efter byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet. Eventuelt yderligere byggeri — der overstiger omfan-
get angivet i Kagbers tilbudsbrev af [*] (del af Bilag 4) — skal afregnes i henhold til den tilbudte pris for boligbygge-
riet inkl. indeksering.

Kaber er forpligtet til senest en uge efter indgaelse af nservaerende kgbsaftale, at stille en for Seelger betryggende
sikkerhed for den senere rettidige deponering af kebesummen — sikkerheden skal udgare et belgb svarende til 25
% af kebesummen. Medmindre Seelger accepterer andet, er Seelger berettiget til at kreeve sikkerheden stillet i
form af en uigenkaldelig bankgaranti fra en af Seelger godkendt bank. Bankgarantien skal da stilles pa de vilkar
og med den ordlyd som fremgar af vedlagte Bilag 8, medmindre Saelger godkender andet.

Garantien erstattes pr. overtagelsesdagen automatisk af kontant deponering i Seelgers bank, som oplyses ved
seerskilt underretning til Kgber forud for overtagelsesdagen.

| tilfeelde af Kgbers misligholdelse kan udbetaling under garantien ske, nar Seelger har opnaet endelig dom for sit
erstatningskrav, eller nar parterne har indgaet frivilligt forlig om samme.

Den, der berigtiger handlen, har ret og pligt til at frigive kebesummen til Szelger, nar endeligt skade er tinglyst
uden preejudicerende retsanmeerkninger.

Renter af deponeringsbelgb tilfalder Saelger fra overtagelsesdagen.

G/ALD UDEN FOR KGBESUMMEN

Uden for kebesummen overtager Kgber ingen geeld.

BETINGELSER
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Kabsaftalen er fra Seelgers side betinget af, at Kerteminde Byrad godkender handlen, og af at kabesummen, her-
under den forudsatte delvise sikkerhed for kebesummen, berigtiges til aftalt tid.

Kgbsaftalen er endvidere fra Seelgers side betinget af, at Kgber i udviklingsfasen fra tildelingen — forventeligt 28.
juni 2019 og frem til udviklingsfasens afslutning forventeligt den 1. november 2019 — pa en for Seelger tilfredsstil-
lende vis udarbejder et endeligt projekt for Ejendommen, der lever op til kravene i Udviklingsplanen og det gvrige
projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er ved-
lagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 5, samt til enhver binding som falge af bl.a. naboskabet til offentlige
veje og stier samt geeldende lokalplaner m.v. Udviklingen skal ske i teet dialog med Seelger.

Kgbsaftalen er derudover fra begge parters side betinget af,

at lokalplansforslaget, som tillader realiseringen af Kabers projekt for Ejendommen, vedtages uden vaesent-
lige eendringer, og klagefristen i henhold til planloven er udlgbet uden at der er indgivet klage over lokal-
planen, eller at en eventuel klage over lokalplanen i) bortfalder eller i) er endeligt afgjort, sdledes at Kg-
bers byggeri kan opfagres uden vaesentlige eendringer, samt

at udstykningen af Ejendommen godkendes og endeligt approberes af Geodatastyrelsen.

Nar ovennaevnte betingelser er opfyldt, er Kaber pligtig til at tage og Seelger forpligtet til at udstede endeligt
skade.

Safremt en eller flere af ovennaevnte betingelser ikke opfyldes eller frafaldes, bortfalder handlen, uden at der kan
fremsaettes krav i den anledning, medmindre der foreligger misligholdelse af kgbsaftalen.

BYGGEPLIGT M.V.

Senest 6 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtet til at have pabegyndt byggeriet, jf. Kgbers projekt
for Ejendommen vedlagt som Bilag 4.

Senest 24 maneder efter overtagelsesdagen er Kaber forpligtiget til at sikre, at byggeriet star ngglefeerdigt, og at
der er udstedt ibrugtagningstilladelse hertil, jf. Kabers projekt for Ejendommen vedlagt som Bilag 4.

Overholdes ovenstdende frister ikke, er Szelger berettiget til at kreeve en dagbod pa 1 promille pr. kalenderdag af
den endelige kebesum. Dagboden kan dog maksimalt udggre 10 % af den endelige kebesum.

Overholdes ovenstaende frist under pkt. 11.1 ikke, er Szelger ligeledes berettiget til at tilbagekabe Ejendommen
for en kgbesum svarende til den oprindelige endelige kabesum, jf. pkt. 8.1, reduceret med 25 %. Saelgers ret til at
tilbagekegbe Ejendommen er uafheengig af Seelgers ret til at kreeve dagbod.

Kaber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegeeld — tinglyses servitut om bygge-
pligten i naerveerende afsnit.

FORBUD MOD VIDERESALG

Uden samtykke fra Seelger er Kgber uberettiget til at videresaelge Ejendommen eller en del heraf uden at have
feerdigopfert byggeriet p& Ejendommen, jf. Kabers projektmateriale for Ejendommen vedlagt som Bilag 4. Undta-
get fra naerveerende bestemmelse er Kgbers ret til projektsalg, idet Kagber er berettiget til at seelge enkelte enhe-
der (ejerlejligheder) forud for feerdiggarelsen af byggeriet, og til overtagelse, nér byggeriet er feerdiggjort.

Hvis Kgber er et selskab, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 7, hvis Seelger forinden skriftligt har samtykket hertil.
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Kaber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegaeld — tinglyses servitut om forbuddet
mod videresalg i naerveerende afsnit.

PLIGT TIL ADVISERING OM FARDIGG@RELSE AF UDVENDIGE ARBEJDER PA EJENDOMMEN

Det er Seelgers hensigt at anleegge byrum (offentlige parkeringspladser, stier og veje) successivt omkring bygge-
feltet, s& snart Kagber har feerdiggjort egne udvendige arbejder pa Ejendommen, hvorefter udenomsarealerne om-
kring Ejendommen forventes afsluttet inden indflytning.

Seelgers feerdiggarelse af udenomsarealer (i umiddelbar forbindelse med Ejendommen) er i hgj grad afhaengig af
Seelgers mulighed for at skaffe sig adgang til de omhandlede arealer for Kabers konstruktionsarbejde, hvorfor
Seelgers feerdiggerelse, sker under forudsaetning af, at Keber har ryddet samtlige arealer, herunder sikret adgang
for Seelgers broleegger m.v.

Kaber er derfor forpligtet til med minimum 3 maneders varsel at give Seelger meddelelse om tidspunktet, hvor de
omhandlede arealer er ryddet og klar til Seelgers arbejder med etablering af udenomsarealer.

Kaber indestar for, at de omhandlede arealer er ryddet og klar til Seelgers arbejder med etablering senest pr. tids-
punktet, hvortil Kaber har varslet, at Seelger kan igangseette arbejderne med etablering, jf. pkt. 13.3.

S/ARLIGE VILKAR

Seelger har forud for overtagelsesdagen undersggt funderings- og forureningsforhold samt forhold vedrgrende
arkeeologi for Ejendommen. Som Bilag 9 vedlaegges rapport af 2. oktober 2017 vedrgrende arkaeologiske forhold,
og som Bilag 10 vedlaegges forureningsundersggelse af 9. oktober 2017, og som Bilag 11 vedlsegges geotek-
nisk undersggelse af 5. oktober 2017. Alle forhold vedrgrende fundering, forurening og arkaeologi el.lign. er i gv-
rigt Seelger uvedkommende.

Seelger indestar for, at der pa overtagelsesdagen er vejadgang til Ejendommen, saledes at Kgber kan oprette
byggeplads pa Ejendommen og pabegynde byggeriet.

Seelger foranlediger til overtagelsesdagen, at Ejendommens skel er markeret af landinspektar.

Seelger foranlediger, at der er fysisk mulighed for, at Keber kan koble byggeriet pa Ejendommen til eksisterende
forsynings- og aflgbsledninger. Kgber betaler samtlige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne i henhold til de
pa det relevante tidspunkt geeldende betalingsvedtzegter. Kgber respekterer, at der pa Ejendommen i relevant
omfang og efter Seelgers neermere bestemmelse tinglyses deklarationer om tilslutningspligt til relevante forsy-
ningsvirksomheder.

Seelger etablerer belysning pa alle offentligt tilgeengelige arealer p& og omkring Ejendommen.
Kaber overtager byggefeltet som beset, og Kagber er séledes forpligtet til selv at byggemodne arealet.

Kaber er gjort bekendt med, at omraderne beliggende pa Strandkilen Nord, herunder Ejendommen, i en periode
vil veere under bymaessig udvikling, og Kaber accepterer de gener, som er en fglge heraf. Seelger er indstillet p&
at inddrage Kgber i projekteringen af de relevante omkringliggende byrum, heri ligger der dog ikke en vetoret for
Kgber, men Kgber far mulighed for at blive hgrt og inddraget i udviklingen af byrummene.

Seelger ger opmaerksom p4, at Udviklingsplanen for Kerteminde Kommune er under lgbende bearbejdning, hvil-
ket Kagber accepterer, herunder de pavirkninger dette kan medfgre for Ejendommen.
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| tilfeelde af kabsaftalens bortfald forpligter Kaber sig til vederlagsfrit at overdrage alt tilvejebragt projektmateriale
til Seelger. Seelger har ret til — uhindret og uden at erleegge nogen form for vederlag — at anvende, tilrette, redigere
m.v. samt overdrage til tredjemand, det tilvejebragte projektmateriale ved den videre realisering af et byggeri pa
Ejendommen, herunder ved afholdelse af nyt udbud. Kgber er forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver
henseende i sine aftaler med arkitekter, ingenigrer, gvrige radgivere m.v.

Kgber skal udarbejde materiale til VVM-screening, ligesom Kgber — for egen regning — udarbejder en eventuel
VVM-redeggrelse, hvis en sadan vil blive kreevet.

Vejledende ledningsoplysninger er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 5. Kaber er forpligtet til selv
at indhente alle ngdvendige ledningsoplysninger, inden gravearbejdet/byggeriet pAbegyndes. Alle forhold vedre-
rende ledninger mv. er séledes Seelger uvedkommende.

Seelger og Kgber (samt de gvrige tilbudsgivere) har i perioden fra [*] 2019 til [¥] 2019 gennemfgrt et dialogmade
samt Igbende stillet og besvaret en reekke spgrgsmal vedrgrende udviklingen af Ejendommen. Som Bilag 12
vedleegges "Q/A - udbudsfase — Havneplan, Kerteminde - dynamisk dokument af [*], senest revideret [*]” udarbej-
det af Kromann Reumert. Besvarelserne indeholdt heri er — safremt de matte veere relevante — en del af aftale-
grundlaget mellem parterne.

ERKLZARING | HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING

Kaber erklzerer, at Ejendommen - safremt denne skal anvendes i et erhvervsgjemed - ikke er omfattet af § 1 i
lovbekendtggrelse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering m.v., da Ejendommen erhverves med
henblik pa opfarelse af erhvervslokaler og helarsboliger til udlejning eller salg.

ADVOKATBISTAND

Seelgers advokat er advokat Henrik Thorning, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Radhuspladsen 3, 8000 Aarhus
C. Seelgers advokat forestar berigtigelsen af handlen.

Kaber har til enhver tid ret til for egen regning at lade sig repreesentere af egen advokat eller andre radgivere, og
Keber erklzerer ved sin underskrift pa nserveerende kgbsaftale at vaere opfordret til at anvende egen radgiver.

Kaber er forpligtet til at tage betinget skade pa Sezelgers anfordring. Kaber er bekendt med, at tinglysning af betin-
get skade sker pa et af Saelger valgt tidspunkt, sdledes, at dette koordineres med tinglysning af servitutter m.v.
OMKOSTNINGER

Tinglysningsafgiften vedrarende skadet betales af Kgber og forfalder til betaling ved Kgbers underskrift af betin-
get skade.

Udgifterne forbundet med udstykning, herunder honorar til landinspektar m.v., betales af Saelger.
Hver part betaler i gvrigt honorar til egen advokat og andre egne radgivere.

Det pahviler Kaber selv at udarbejde energimaerkning for Ejendommen efter feerdigopferelse af Kabers planlagte
byggeri, og udgiften hertil er Seelger uvedkommende.

[ - Underskrifter fglger pa naeste side - |
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Neaerveerende kgbsaftale underskrives hermed.

FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KROMANN
REUMERT

FOR [K@BER]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]
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