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KERTEMINDE KOMMUNE
CVR-nr:

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde
("Seelger")

[KPBER]
CVR.nr: [1]
[Adresse]
("Kgber")

EJENDOMMEN

P& de i neerveerende kgbsaftale fastsatte vilkar overdrager Seelger herved til Kgber det Seelger tilhgrende bygge-
felt 2 (i det fglgende benaevnt "Ejendommen") beliggende pa Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Ejendommens beliggenhed fremgér af den som Bilag 1 vedlagte udstykningsplan. Ejendommen er beliggende i
byzone og vil blive udstykket fra del af matr.nr. del af 417g, Kerteminde Bygrunde, med flere. Ejendommen er
saledes ikke seerskilt vurderet.

Ejendommen udggr en matrikel med et grundareal pa ca. 3.986 m?. Ejendommen forventes ved en ny lokalplan
for omradet at fa tillagt en byggeret pa 3.546 etagekvadratmeter. Det forventes ligeledes, at der alene ma opfares
bygninger til helarsboligformal pa Ejendommen.

Det forventes, at den for Ejendommen eksisterede lokalplan bortfalder helt eller delvist i forbindelse med vedta-
gelsen af ny byggeretsgivende lokalplan.

Endelig opmaling af Ejendommens grundareal foretages af Seelgers landinspektar i forbindelse med udstyknin-
gen. Kgber er forpligtet til at acceptere aendringer i Ejendommens grundareal og kan ikke ggre krav geeldende
mod Seelger i anledning heraf.

P& Ejendommen hviler en lejekontrakt mellem Saelger og Nordic Boats A/S vedrgrende lejemalet beliggende
Grgnlandsgade 10 i Kerteminde. Kgber er forpligtet til at overtage Seelgers (udlejers) forpligtelser efter lejekon-
trakten med overtagelsesdagen som skezeringsdag. Lejemalet kan i henhold til lejekontrakten opsiges til ophgr den
31. maj 2024. Det star dog Kgber frit for at forhandle en anden lgsning pa plads med lejer. Lejekontrakten er ved-

lagt som Bilag 2.

FRI- OG UDENOMSAREALER

Kaber er forpligtet til at opdele friarealerne pa byggefeltet i mindre grgnne gardrum med beplantning, som i typo-
logi matcher gardarealerne i de gvrige dele af kabsstaden. Bebyggelsens gardrum skal veere offentligt tilgeenge-
lige.
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Pa friarealet skal Kgber endvidere etablere stier og bagveje, som angivet pa Bilag 1. Szelger forestar og afholder
omkostninger forbundet med modernisering af Islandsgade og forlaengelse af Marinavejen. Veje, stier og bagveje
udlaegges som privat feellesvej med Kerteminde Kommune som vejmyndighed og skal veaere offentligt tilgeenge-
lige.

Kgber er forpligtet til at opretholde og vedligeholde de i pkt. 2.1 og 2.2 naevnte fri- og udenomsarealer.

PARKERINGSANLZAG PA EJENDOMMEN
Der skal etableres 1 offentlig parkeringsplads pr. bolig.

Kaber er forpligtet til at etablere minimum 10 offentlige parkeringspladser i byggeriets gardrum, enten som skra-
parkering eller som kantstensparkering. Den naermere placering skal koordineres med Seelger.

Seelger anleegger de resterende parkeringspladser som overfladeparkering pa de tilstedende vejarealer, enten
som kantstensparkering eller skr&parkering. For hver af disse parkeringspladser betaler Kgber et i henhold til
Vedteegt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond naermere fastsat belgb til parkeringsfonden.

Kaber er forpligtet til at acceptere, at der tinglyses deklaration med Kerteminde Kommune som pataleberettiget i
henhold til kommunens krav til parkeringsanlaeg pa Ejendommen.

SERVITUTTER M.V.

Kaber er bekendt med og respekterer de servitutter, der fremgar af den som Bilag 3 vedlagte servituterklzering
for matr.nr. 417d, 417m, 417e, 417i og 4179, Kerteminde Bygrunde. Kgber er endvidere bekendt med og respek-
terer de servitutter, der forventes tinglyst pd Ejendommens blad i Tingbogen i forbindelse med udviklingen og ud-
stykningen af Ejendommen. Notat om fremtidige deklarationer m.v. for Ejendommen udarbejdet af Advokatfirmaet
Kromann Reumert indeholder en oversigt over en del af disse fremtidige servitutter. Oversigten er vedlagt naer-
veerende kgbsaftale som Bilag 4, og Kgber respekterer i enhver henseende indholdet af Bilag 4, herunder at
Seelger lader sddanne deklarationer tinglyse pa Ejendommen forinden overtagelsesdagen.

Kgber respekterer de offentlige og private servitutter og deklarationer, med eller uden pant, der er ngdvendige
eller seedvanlige i forbindelse med udstykningerne, den kommunale projektudvikling og gennemfarelse af byggeri.

Kaber respekterer, at Seelger pa Ejendommen tinglyser servitutter og deklarationer til opfyldelse af den forudsatte
byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen.

Kgber har i forbindelse med neerveerende kgbsaftale udarbejdet et endeligt projektmateriale for Ejendommen, jf.
Bilag 5. | perioden mellem underskrift af neerveerende betingede kgbsaftale og overtagelsesdagen, vil parterne
arbejde sammen om at faerdigudvikle projektet i forleengelse af Kgbers projektmateriale og séledes sikre, at pro-
jektet lever op til kravene i Udviklingsplanen og det gvrige projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen
samt designmanualen og kulturarvsmasterplanen, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Par-
terne er enige om, at kgbsaftalen hviler pa en forudsaetning om, at der for Ejendommen stedse skal tilstraebes et
hgjt kvalitetsniveau. Saelger accepterer dog samtidig, at der vil og skal ske en viderebearbejdning af Kgbers pro-
jektmateriale i perioden frem til overtagelsesdagen, hvorfor projektmaterialet anses for dynamisk og derfor vil ud-
vikle sig lgbende. Det afggrende for Szelger er, at Kgbers ambitioner for arkitektur og kvalitetsniveau angivet i det
nuveerende projektmateriale stedse skal efterleves i bearbejdningerne af samme.
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Det forventes, at den byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen vil kunne vedtages i marts 2020. Kgber er for-
pligtet til at bidrage til udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplan, i det omfang Kerteminde Kommune métte
stille krav herom.

Kgber meddeler ved sin underskrift pa naerveerende kgbsaftale Seelger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive
respektpategning og/eller tinglyse sadanne servitutter og deklarationer m.v. pa Ejendommen, som er omtalt oven-
for, sdledes at Kgbers betingede og/eller endelige adkomst respekterer disse servitutter og deklarationer m.v.

SALGEROPLYSNINGER
Seelger oplyser:

at der Seelger bekendt ikke verserer sager eller bestar uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrg-
rende Ejendommen, udover sag vedrgrende udvikling og udstykning af omradet,

at Seelger bekendt ikke pahviler Ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over lejekontrakten
omtalt i pkt. 1.6 og i gvrigt de servitutter, herunder forventede fremtidige servitutter, der fremgar af naer-
vaerende kgbsaftale samt de offentlige og private servitutter, der matte blive palagt Ejendommen i forbin-
delse med dennes udstykning, benyttelse og bebyggelse, og

at at der ikke er aktuelle planer om at etablere en samlet hgjvandssikring. Seelger forestar dog en storm-
flodssikring af storparcellen og samtlige enkeltparceller ved Nordre Havnekaj. Stormflodsikringen som
udfares som vist pa plandiagram over hgjvandssikring, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf.
Bilag 6. De udvendige sokler og soklerne langs slipper og veje mod Nordre Havnekaj, Islandsgade og
Grgnlandsgade opfgres som vandteette i 60 cm hgjde (kote 2,0). Karreens indre areal opfyldes med ren
muldjord i 50 cm (kote 1,9). Slipper og veje anlaegges med ramper i op til 50 cm (kote 1,9), hvor de ram-
mer koten i det opfyldte areal. Der geres i den forbindelse opmaerksom p4, at den hgjeste vandstigning
nogensinde malt er kote 1,71. Bygningen pa& Nordre Havnekaj nr. 35 ligger i kote 1,4. Herudover skal
Kgber selv, ved de byggerier der er i fare for at blive oversvgmmet, sikre nybyggeret mod stormfloder i
ngdvendigt omfang.

Kgber er bekendt med, at der ikke findes tingbogs- og BBR-oplysninger eller kommunale ejendomsoplysninger
for Ejendommen, da Ejendommen udstykkes til brug for Kagbers overtagelse. Ejendommen forventes udstykket af
del af matr.nr. 417g, Kerteminde Bygrunde, med flere. Tingbogsudskrift for matr.nr. 417d, Kerteminde Bygrunde,
vedlaegges som Bilag 7, tingbogsudskrift for matr.nr. 417m, Kerteminde Bygrunde, vedlaegges som Bilag 8, ting-
bogsudskrift for matr.nr. 417e, Kerteminde Bygrunde, vedleegges som Bilag 9, tingbogsudskrift for matr.nr. 417g,
Kerteminde Bygrunde, vedleegges som Bilag 10, tingbogsudskrift for matr.nr. 417i, Kerteminde Bygrunde, ved-
leegges som Bilag 11 og tingbogsudskrift for matr.nr. 417a, Kerteminde Bygrunde, vedlsegges som Bilag 12.

OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG

Kgber har udarbejdet udfgrelsesplan dateret [*], der er vedlagt som en del af Bilag 5. Byggeriet for det samlede
projektomrade forventes at forlgbe i overensstemmelse med denne udfarelsesplan. Saelger har til hensigt loyalt at
arbejde for, at overtagelsesdagen indtreeder snarest muligt, ligesom overtagelsesdagen ligger umiddelbart efter at
de nedenfor i pkt. 6.2 angivne forudsaetninger er opfyldt.

Medmindre andet aftales parterne imellem, overtager Kgber Ejendommen den 1. i maneden efter, at

. samtlige betingelser for neervaerende aftale er opfyldt (bortset fra betingelsen om rettidig erlaeeggelse af
kgbesummen, jf. pkt. 10.1).
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Ovenstaende forudseetninger for overtagelsesdagens indtraeden forventes p.t. at veere opfyldt den 15. april 2020.

Seelger forbeholder sig dog retten til med 6 maneders skriftligt varsel at udskyde den til enhver tid forventede
overtagelsesdag med op til 6 maneder, hvis byggepladslogistikken i og omkring Kerteminde midtby — efter Szel-
gers sken — ngdvendigger dette. Szelger er opmaerksom pa, at Kagber skal bestille elementer til byggeriet i god tid
forud for overtagelsesdagen. Seelger har til hensigt at drafte en eventuel udskydelse af overtagelsesdagen med
Kgber forud for Kgbers bestilling af elementer m.v., dog under forudsaetning af, at Kagber giver Saelger medde-
lelse i rimelig tid forud for at de omhandlede elementer bestilles.

Fra overtagelsesdagen henligger Ejendommen for Kgbers regning og risiko.

REFUSIONSOPGWRELSE

Med overtagelsesdagen som skaeringsdag udfeerdiger Saelger sesedvanlig refusionsopggrelse over Ejendommens
indtaegter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant.

Ydelser, der forfalder fer eller pa overtagelsesdagen, betales af Seelger, medens ydelser, der forfalder efter over-
tagelsesdagen, betales af Kgber.

Refusionsopgarelsen skal udarbejdes senest 1 maned efter overtagelsesdagen.

K@BESUMMEN

Kgbesummen er aftalt til kontant at udgare DKK [*] skriver kroner [*¥] 00/100, med tilleeg af moms, der skal depo-
neres i Seelgers bank senest pr. overtagelsesdagen, jf. afsnit 6.

Kgbesummen er angivet i april 2019-niveau. Kgbesummen indeksreguleres i perioden frem til overtagelsesdagen
med zendringen i nettoprisindekset fra april 2019 og frem til overtagelsesdagen. Safremt nettoprisindekset matte
have en negativ udvikling i perioden fra april 2019 og frem til overtagelsesdagen, vil der ikke ske regulering af
kgbesummen.

Kgbesummen reguleres derudover for eventuel forskel mellem forventet byggeretsomfang som angivet i Kgbers
tilbudsbrev og endeligt byggeretsomfang for Ejendommen i henhold til byggetilladelsen, men kebesummen vil
aldrig kunne reguleres under DKK [*]. Der vil endvidere alene skulle ske regulering af kesbesummen i nedadga-
ende retning, safremt en reduktion i byggeretsomfanget i henhold til byggetilladelsen skyldes udefrakommende
faktorer (f.eks. som fglge af myndighedskrav fra Kerteminde Kommune), og saledes ikke, hvis det er Kgber der
veelger at formindske sit projekt i forhold til det i Bilag 5 indeholdte.

Kgber er uden Seelgers accept uberettiget til at ansgge om byggetilladelse til et byggeri, der indeholder flere eta-
gekvadratmeter, end Kgber har anfart i sit tilbudsbrev som led i dennes tilbud til Seelger.

Kgbesummen opgegres og afregnes forelgbigt pa overtagelsesdagen, jf. pkt. 6. Endeligt byggeretsomfang opgg-
res efter byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet. Eventuelt yderligere byggeri — der overstiger omfan-
get angivet i Kgbers tilbudsbrev af [*] (del af Bilag 5) — skal afregnes i henhold til den tilbudte pris for boligbygge-
riet inkl. indeksering.

Kaber er forpligtet til senest en uge efter indgaelse af neerveerende kgbsaftale, at stille en for Seelger betryggende
sikkerhed for den senere rettidige deponering af kabesummen — sikkerheden skal udgare et belgb svarende til 25
% af kebesummen. Medmindre Saelger accepterer andet, er Saelger berettiget til at kreeve sikkerheden stillet i
form af en uigenkaldelig bankgaranti fra en af Szelger godkendt bank. Bankgarantien skal da stilles pa de vilkar
og med den ordlyd som fremgar af vedlagte Bilag 13, medmindre Seelger godkender andet.
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Garantien erstattes pr. overtagelsesdagen automatisk af kontant deponering i Seelgers bank, som oplyses ved
seerskilt underretning til Kgber forud for overtagelsesdagen.

| tilfeelde af Kgbers misligholdelse kan udbetaling under garantien ske, nar Seelger har opnaet endelig dom for sit
erstatningskrav eller nér parterne har indgaet frivilligt forlig om samme.

Den, der berigtiger handlen, har ret og pligt til at frigive kabesummen til Seelger, nar endeligt skade er tinglyst
uden preejudicerende retsanmeerkninger.

Renter af deponeringsbelgb tilfalder Saelger fra overtagelsesdagen.

G/ALD UDEN FOR KGBESUMMEN

Uden for kebesummen overtager Kgber ingen geeld.

BETINGELSER

Kabsaftalen er fra Seelgers side betinget af, at Kerteminde Byrad godkender handlen, og af at kesbesummen, her-
under den forudsatte delvise sikkerhed for kebesummen, berigtiges til aftalt tid.

Kgbsaftalen er fra Saelgers side herudover betinget af, at Kgber i udviklingsfasen fra tildelingen af kabsoptionen —
forventeligt den 28. juni 2019 og frem til udviklingsfasens afslutning forventeligt den 15. april 2020 — pa en for
Seelger tilfredsstillende vis udarbejder et endeligt projekt for Ejendommen, der lever op til kravene i Udviklingspla-
nen og det gvrige projektmateriale, herunder bl.a. projektbeskrivelsen samt designmanualen og kulturarvsmaster-
planen, der er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Herudover skal projektet tage hgjde for enhver
binding som fglge af rammelokalplanen, naboskabet til Marinaen og offentlige veje og stier. Udviklingen skal ske i
teet dialog med Seelger.

Kgbsaftalen er derudover fra begge parters side betinget af,

at lokalplansforslaget, som tillader realiseringen af Kgbers projekt for Ejendommen samt nedrivning af FAF-
siloen, jf. 14.3, vedtages uden veesentlige andringer, og klagefristen i henhold til planloven er udlgbet
uden at der er indgivet klage over lokalplanen, eller at en eventuel klage over lokalplanen i) bortfalder
eller i) er endeligt afgjort, sledes at Kgbers byggeri kan opferes uden vaesentlige sendringer, samt

at udstykningen af Ejendommen godkendes og endeligt approberes af Geodatastyrelsen.

Nar ovennaevnte betingelser er opfyldt, er Kgber pligtig til at tage og Seelger forpligtet til at udstede endeligt
skade.

Safremt en eller flere af ovennaevnte betingelser ikke opfyldes eller frafaldes, bortfalder handlen, uden at der kan
fremsaettes krav i den anledning, medmindre der foreligger misligholdelse af kgbsaftalen.
BYGGEPLIGT M.V.

Senest 6 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtet til at have pabegyndt byggeriet, jf. Kgbers projekt-
materiale for Ejendommen vedlagt som Bilag 5.

Senest 36 maneder efter overtagelsesdagen er Kgber forpligtet til at sikre, at byggeriet star naglefeerdigt, og at
der er udstedt ibrugtagningstilladelse hertil.
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Fristerne under pkt. 11.1 og 11.2 regnes fra det seneste tidspunkt, af (i) hvor Seelger har opfyldt sine forpligtelser i
henhold til pkt. 14.3, safremt der ikke er sket opfyldelse heraf p& overtagelsesdagen eller (ii) tidspunktet for ophgr
af lejeaftalen med Nordic Boats A/S, jf. pkt. 1.6 ovenfor, hvad enten ophgr sker som fglge af den nuvaerende leje-
aftales udlgb, eller Kgber aftaler en anden ophgrsdato med Nordic Boats A/S.

Overholdes ovenstdende frister ikke, er Szelger berettiget til at kreeve en dagbod pa 1 promille pr. kalenderdag af
den endelige kabesum. Dagboden kan dog maksimalt udggre 10 % af den endelige kabesum.

Overholdes ovenstaende frist under pkt. 11.1 ikke, er Seelger ligeledes berettiget til at tilbageksbe Ejendommen
for en kgbesum svarende til den oprindelige endelige k@besum, jf. pkt. 8.1, reduceret med 25 %. Seelgers ret til at
tilbagekgbe Ejendommen er uafhaengig af Seelgers ret til at kreeve dagbod.

Kaber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegeeld — tinglyses servitut om bygge-
pligten i naerveerende afsnit.

FORBUD MOD VIDERESALG

Uden Saelgers samtykke er Kgber uberettiget til at videresaelge Ejendommen eller en del heraf uden at have feer-
digopfart byggeriet pa Ejendommen, jf. Kebers projektmateriale for Eiendommen vedlagt som Bilag 5. Undtaget
fra neervaerende bestemmelse er Kgbers ret til projektsalg, idet Kagber er berettiget til at seelge enkelte enheder
(ejerlejligheder) forud for faerdiggarelsen af byggeriet, og til overtagelse, nar byggeriet er feerdiggjort.

Hvis Kaber er et selskab, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 7, hvis Seelger forinden skriftligt har samtykket hertil.

Kaber respekterer, at der pa Ejendommen — med prioritet forud for al pantegeeld — tinglyses servitut om forbuddet
mod videresalg i naerveerende afsnit.

PLIGT TIL ADVISERING OM FZARDIGG@RELSE AF UDVENDIGE ARBEJDER PA EJENDOMMEN

Det er Seelgers hensigt at anleegge byrum (parkeringspladser og veje) successivt omkring byggefeltet, s& snart
Kaber har feerdiggjort egne udvendige arbejder pa Ejendommen, hvorefter udenomsarealerne omkring Ejendom-
men forventes afsluttet inden indflytning.

Seelgers feerdiggerelse af byrummene (i umiddelbar forbindelse med Ejendommen) er i hgj grad aftheengig af Seel-
gers mulighed for at skaffe sig adgang til de omhandlede arealerne for Kgbers konstruktionsarbejde, hvorfor Seel-
gers feerdigggrelse, sker under forudseetning af, at Kgber har ryddet samtlige arealer, herunder sikret adgang for
Seelgers broleegger m.v.

Kaber er derfor forpligtet til med minimum 3 maneders varsel at give Saelger meddelelse om tidspunktet, hvor de
omhandlede arealer er ryddet og klar til Seelgers arbejder med etablering af byrummene.

Kgber indestar for, at de omhandlede arealer er ryddet og klar til Szelgers arbejder med etablering af byrummene
senest pr. tidspunktet, hvortil Kaber har varslet, at Saelger kan igangsaette arbejderne med etablering af byrum-
mene, jf. pkt. 13.3.

S/ARLIGE VILKAR

Seelger har forud for overtagelsesdagen undersggt funderings- og forureningsforhold samt forhold vedrgrende
arkeeologi for Ejendommen. Som Bilag 14 vedleegges rapport af 6. marts 2019 vedrgrende arkaeologiske forhold,
hvoraf fremgar, at Ejendommen er frigivet. Som Bilag 15 vedleegges forureningsundersggelse af 21. marts 2019,
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og som Bilag 16 vedleegges geoteknisk undersggelse af 21. marts 2019. Alle forhold vedrgrende fundering, foru-
rening og arkeeologi el.lign. er i gvrigt Seelger uvedkommende.

Seelger indestar for, at der pa overtagelsesdagen er vejadgang til Ejendommen, saledes at Kgber kan oprette
byggeplads p& Ejendommen og pabegynde byggeriet.

Seelger foranlediger til overtagelsesdagen, at Ejendommens skel er markeret af landinspektgr og

at transformerrum/transformerstation beliggende pé byggefeltet er fiernet. S&fremt der matte blive stillet
krav herom fra RAVDEX, er Seelger tillige forpligtet til at genetablere transformerrum/transformerstation
pa en anden af Szelger ejet matrikel,

at FAF-siloen beliggende pa byggefeltet er fiernet, samt,

at Fjord Biological Laboratory (SDU) beliggende Grgnlandsgade 14 i Kerteminde, og saledes pa byggefel-
tet, er fjernet.

Seelger foranlediger, at der er fysisk mulighed for, at Kgber kan koble byggeriet pa Ejendommen til eksisterende
forsynings- og aflgbsledninger. Kgber betaler samtlige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne i henhold til de
pa det relevante tidspunkt geeldende betalingsvedteegter. Kaber respekterer, at der pa Ejendommen i relevant
omfang og efter Seelgers neermere bestemmelse tinglyses deklarationer om tilslutningspligt til relevante forsy-
ningsvirksomheder.

Seelger etablerer belysning pa alle offentligt tilgeengelige arealer omkring Ejendommen.

Med undtagelse af de i pkt. 14.3 naevnte forhold overtager Kaber byggefeltet som beset, og Kaber er saledes selv
forpligtet til at byggemodne byggefeltet.

Kaber er gjort bekendt med, at omraderne beliggende p& Nordre Havnekaj, herunder Ejendommen, i en periode
vil vaere under bymaessig udvikling, og Kaber accepterer de gener, som er en falge heraf. Seelger er indstillet pa
at inddrage Kgber i projekteringen af de relevante omkringliggende byrum, heri ligger der dog ikke en vetoret for
Kgber, men Kgber far mulighed for at blive hgrt og inddraget i udviklingen af byrummene.

Seelger ger opmaerksom pa, at Udviklingsplanen for Kerteminde Kommune er under Igbende bearbejdning, hvil-
ket Kagber accepterer, herunder de pavirkninger dette kan medfgre for Ejendommen.

| tilfeelde af kebsaftalens bortfald forpligter Kaber sig til vederlagsfrit at overdrage alt tilvejebragt projektmateriale
til Seelger. Seelger har ret til — uhindret og uden at erleegge nogen form for vederlag — at anvende, tilrette, redigere
m.v. samt overdrage til tredjemand, det tilvejebragte projektmateriale ved den videre realisering af et byggeri pa
Ejendommen, herunder ved afholdelse af nyt udbud. Kaber er forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver
henseende i sine aftaler med arkitekter, ingenigrer, gvrige radgivere m.v.

Kgber skal udarbejde materiale til VVM-screening, ligesom Kgber — for egen regning — udarbejder en eventuel
VVM-redeggrelse, hvis en sadan vil blive kreevet.

Vejledende ledningsoplysninger er vedlagt som bilag til projektbeskrivelsen, jf. Bilag 6. Kaber er forpligtet til selv
at indhente alle ngdvendige ledningsoplysninger, inden gravearbejdet/byggeriet pAbegyndes. Alle forhold vedrg-
rende ledninger mv. er sdledes Seelger uvedkommende.

Seelger og Kgber (samt de gvrige tilbudsgivere) har i perioden fra [*] til [*] gennemfart et dialogmgde samt |g-
bende stillet og besvaret en reekke spgrgsmal vedrgrende udviklingen af Ejendommen. Som Bilag 17 vedleegges
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"Q/A - udbudsfase — Havneplan, Kerteminde - dynamisk dokument af [*], senest revideret [*]” udarbejdet af Kro-
mann Reumert. Besvarelserne indeholdt heri er — safremt de matte veere relevante — en del af aftalegrundlaget
mellem parterne.

Renovationsrum

Kaber er forpligtet til at etablere og bestykke renovationsrum pa Ejendommen, safremt der stilles krav herom fra
Kerteminde Forsyning A/S.

Kravet til etablering af renovationsrum medfgrer ingen reduktion i kebesummen, eller at Kgber i gvrigt kan rette
noget krav mod Seelger.

Kaber respekter, at der tinglyses deklaration pd Ejendommen herom.

ERKLZARING | HENHOLD TIL LOV OM SOMMERHUSE OG CAMPERING

Kaber erkleerer, at Ejendommen skal anvendes i et erhvervsgjemed, som ikke er omfattet af § 1 i lovbekendtge-
relse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering m.v., da Ejendommen erhverves med henblik pa opfa-
relse af erhvervslokaler og helarsboliger til udlejning eller salg.

ADVOKATBISTAND

Seelgers advokat er advokat Henrik Thorning, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Radhuspladsen 3, 8000 Aarhus
C. Seelgers advokat forestar berigtigelsen af handlen.

Kaber har til enhver tid ret til for egen regning at lade sig repreesentere af egen advokat eller andre radgivere, og
Kaber erklaerer ved sin underskrift pa neerveerende kgbsaftale at veere opfordret til at anvende egen radgiver.

Kaber er forpligtet til at tage betinget skade pa Seaelgers anfordring. Kaber er bekendt med, at tinglysning af betin-
get skade sker pa et af Saelger valgt tidspunkt, saledes, at dette koordineres med tinglysning af servitutter m.v.
OMKOSTNINGER

Tinglysningsafgiften vedrgrende skadet betales af Kgber og forfalder til betaling ved Kgbers underskrift af betin-
get skade.

Udgifterne forbundet med udstykning, herunder honorar til landinspektar m.v., betales af Szelger.
Hver part betaler i gvrigt honorar til egen advokat og andre egne radgivere.

Det pahviler Kaber selv at udarbejde energimaerkning for Ejendommen efter feerdigopferelse af Kabers planlagte
byggeri, og udgiften hertil er Saelger uvedkommende.

[ - Underskrifter fglger pa neeste side - |
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FOR [K@BER]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]

Underskrift Dato
Navn: [Name]
Stilling: [Position]
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